Załącznik nr 9

HARMONOGRAM FINANSOWY REALIZACJI INWESTYCJI Z PODZIAŁEM NA ETAPY 
	l.p.
	Rodzaj robót
	Wartość robót netto
	ETAP I SOR od …… do …. 
	ETAP II NPL  od …… do ….

	1
	Zgłoszenie robót budowlanych we właściwym organie administracj9ii architektoniczno-budowlanej w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy wraz z wykonaniem niezbędnej do zgłoszenia dokumentacji projektowej 
	Koszty dokumentacji do zgłoszenia ująć odpowiednio dla SOR i NPL w poz. 2 i 3 harmonogramu 
	
	

	2
	SOR – roboty budowlane wielobranżowe wraz z wyposażeniem stałym i projektem wykonawczym/podwykonawczym i odbiorem robót 
	
	
	

	3
	NPL - roboty budowlane wielobranżowe wraz z wyposażeniem stałym i projektem wykonawczym/podwykonawczym i odbiorem robót
	
	
	

	
	Ogólna wartość netto
	
	
	

	
	Podatek VAT…
	
	
	

	
	Ogólna wartość brutto 
	
	
	

	
	
	
	FAKTURA 1 – ETAP I
	FAKTURA 2 – ETAP II


…………………………………………………

(podpis Wykonawcy)

