Zatacznik nr 3 do SIWZ

Doswiadczenie kierownika budowy (D)ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Niniejsza umowa zostata zawarta w nastepstwie wyboru przez Zamawiajgcego oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowiern publicznych.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

(znak sprawy...............) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji

zadanie pn.: ,Remont oddziatu neurologii na Il pietrze budynku gtdwnego Szpitala Matki

Bozej Nieustajgcej Pomocy w Wotominie z podziatem na 2 etapy” poprzez wykonanie

dokumentacji projektowej i realizacje remontu Il pietra budynku Szpitala w Wotominie na

potrzeby oddziatu neurologii wraz z wyposazeniem okreslonym w PFU realizowanego, w

formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja zamowienia obejmuje:

a) Etap | - wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektu
budowlanego/dokumentacji do zgtoszenia robot i projektu wykonawczego oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot i innych niezbednych opracowan,
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen, uzgodnien w tym
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot, umozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania;

b) Etap Il wykonanie robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego oraz
przekazanie wykonanych obiektow oraz infrastruktury towarzyszacej do eksploatacji
wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego ostatecznej i bezwarunkowej Decyzji pozwolenia na uzytkowanie (o
ile bedzie wymagana).

Zakres przedmiotu Umowy wynika ze Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia

(SIWZ) oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) wraz z zatgcznikami.

Przedmiot Umowy obejmuje takze roboty niewyszczegdlnione w zatgcznikach do

niniejszej Umowy tj. w tresci SIWZ, PFU, jezeli ogledziny terenu - przysztego placu

budowy oraz analiza przekazanej dokumentaciji i tresci SIWZ z zatgcznikami oraz PFU,
pozwalaty je przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a s3 one niezbedne do

nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z

ustaleniami Umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3

ust. 1 niniejszej Umowy wszelkich prac niezbednych do zrealizowania przedmiotowego

zadania, przy jednoczesnym, prawidtowym zabezpieczeniu nieremontowanej czesci
budynku przed negatywnym oddziatywaniem ze strony budowy oraz zapewnieniem dla
niej nieprzerwanej dostawy wszystkich mediow.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem dokona wszelkich wymaganych prawem

uzgodnien i odbioréw, ktore sg niezbedne do wykonania i przekazania do uzytkowania

przedmiotu niniejszej Umowy.

Majac na uwadze przepisy art. 647' § 1 Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien

publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wykonanie nastepujgcego zakresu robot powierzy

Podwykonawcom:

)

“Jezeli Wykonawce stanowig podmioty wspdlnie wykonujagce Umowe na podstawie

Umowy konsorcjum lub innego uregulowania ich wspotpracy to:
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

a) Umowa regulujgca zasady wspotpracy pomiedzy podmiotami wspolnie wykonujacymi
Umowe stanowi zatacznik do niniejszej Umowy.

b) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajagcego o kazdorazowej
zmianie Umowy regulujacej wspotprace podmiotow, ktore wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy.

*skresli¢ na etapie przygotowania Umowy do podpisu, jezeli Wykonawcy nie stanowia podmioty, ktére wspélnie ubiegaty sie o
zaméwienie
§2

TERMINY

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot stanowigcych przedmiot Umowy:
a) termin rozpoczecia: w dniu zawarcia Umowy,
b) termin wykonania prac projektowych i rob6t budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagana) - do 15.03.2021 r. w tym:
c) zakres zamowienia zwigzany z opracowaniem projektu budowlanego/dokumentacji
do zgtoszenia robot wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie
robot, zostat wykonany w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynikajace z Umowy, zgodnie z Oferta
Wykonawcy (zatacznik do Oferty - Formularz Cenowy ustala sig na tgczng kwote;

Netto .o (stownie ZtotyCh: ... )

+ podatek od towardow i ustug (VAT) W WYSOKOSCi .... % tj. coeeeeeerereeeeerereeeereeeeenee, zt,
brutto .o, zt (stownie ztotyCh: ... ),
w tym:

e za Etap | tj. wykonanie dokumentacji projektowej:

NEEO e (stownie ZtotyCh: ... )

+ podatek od towarow i ustug (VAT) W WySOKOSCi .... % t]. coeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeereeereene zt,
Drutto .o, zt (stownie ZtotyCh: ... ),

e za Etap Il tj. wykonanie robd6t budowlanych:

Netto ., (stownie ZtotyCh: ... )

+ podatek od towardow i ustug (VAT) W WySOKOSCi .... % tj. wooeeeeerereeerenerenereenennee. zt,
brutto .o, zt (stownie ztotyCh: ... ),

2. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ustepie 1 powyzszego paragrafu obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z kompleksowg realizacjg przedmiotu zamdwienia, a takze
koszty usunigcia wad oraz wszelkich innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

3. Wynagrodzenie za wykonanie zamodwienia ma charakter ryczattowy i bedzie niezmienne
przez caty okres realizacji zamowienia, Wykonawca nie moze zadaé¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy i wczesniej nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich
czynnosci koniecznych do wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy, w
szczegolnosci takze:

a) optaty urzedowe zwigzane z uzyskaniem decyzji, opinii, uzgodnien, pozwolen,

b) koszty wszelkich ewentualnych ekspertyz, takze tych zwigzanych z wymogami
przepisow o ochronie srodowiska,

c) koszty powielania przekazywanej dokumentacji w ilosciach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca potwierdza, dla uniknigcia jakikolwiek watpliwosci, ze jest Swiadomy zakresu
oraz rozmiaru przedmiotu niniejszej Umowy oraz stopnia ztozonosci zadania z uwagi na
prowadzenie robot w dziatajacej placowce leczniczej,
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Strony ustalajg nastepujacy sposob ptatnosci:

a) podstawg do wystawienia faktury za wykonanie Etapu | bedzie przedtozenie
Zamawiajacemu przez Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej wraz
z kopig, kompletnego Projektu Budowlanego/projektu do zgtoszenia robot,
potwierdzenia ztozenia we wtasciwym organie administracji techniczno-budowlanej
kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot dot.
przedmiotowego zadania,

b) w ramach realizacji Il etapu Wykonawca ma prawo do wystawienia 3 faktur w trakcie
trwania realizacji zadania, z zastrzezeniem, ze wartosc ostatniej f-ry, koncowej, nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 % wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust 1 tiret
drugi.

c) podstawa do wystawienia faktury czesciowej w ramach wykonania Etapu Il bedzie
przedtozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce, przejsciowego protokotu
zaawansowania wykonanych robdt (protokot ten - nazywany takze protokotem
odbioru czesciowego - sporzadzony bedzie wytacznie dla celéw rozliczeniowych
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym

d) podstawa do wystawienie f-ry koncowej, z zastrzezeniem zapisow § 3 ust 5 pkt b
bedzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie wymagana) i
przedtozenie Zamawiajgcemu protokotu odbiory koncowego  catosci robot
stanowigcych przedmiot umowy (bez zastrzezen), ¢

Zaptata z tytutu wykonanego przedmiotu umowy odbywac sie bedzie, na podstawie

prawidtowo wystawionej faktury VAT. Przez prawidtowo wystawiong fakture, strony

rozumiejg dokument wystawiony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
niniejszg umowa, w tym takze zawierajgcg wszystkie informacje wymagane umowa.

Zaptata z tytutu wykonanego przedmiotu umowy nastapi w formie przelewu na rachunek

bankowy wskazany na fakturze czesciowej lub koncowej, w terminie 60 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym za

dzien zaptaty uwaza sig dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. W

przypadku, gdy dzien zaptaty przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, ptatnosc

nastapi w nastepnym dniu roboczym nastepujagcym po tym dniu.

Zamawiajacy dopuszcza przestanie faktury pocztg elektroniczng i niezwtoczne dostanie

oryginatu poczty, dopuszcza takze przesytanie ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer

identyfikacji podatkowej NIP: . e | Z0DOWIQZUje sie do zachowania

statusu podatnika VAT czynnego przynajmnlej do dnia wystawienia ostatniej faktury dla

Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do niezwtocznego informowania

Zamawiajacego o wszelkich zmianach jego statusu VAT w trakcie trwania Umowy, tj.

rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreslenia go z listy podatnikow VAT

czynnych przez organ podatkowy, najpdzniej w ciggu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze wstrzymacé, do czasu ustania przyczyny, ptatnosé faktury- w catosci

lub czesci - w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan

wynikajagcych z niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja
roszczenia z tytutu opoznienia w zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub

dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

dotyczace tych naleznosci wraz z informacja, ktorego etapu dotycza. Oswiadczenia
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
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dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych

wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, wynikajgcych z Umow o

podwykonawstwo oraz oswiadczenia o zrzeczeniu sie wzgledem Zamawiajgcego

wszystkich roszczen w tym zakresie.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zadaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania. Brak odpowiedzi

Wykonawcy we wskazanym powyzej terminie oznacza akceptacje zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12

podwazajgcych zasadnosé bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi

zaptaty.

Rownowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej

ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej

Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty

odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§4
ODBIOR

Przedmiotem odbioru koncowego i/lub czesciowego sg projekt oraz roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy okreslony w PFU.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ odbioru dokumentacji projektowej w terminie wskazanym
w § 2 ust 1pktc,;
a) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji projektowej ma
prawo zgtosi¢ uwagi lub zaakceptowaé dokumentacje bez zastrzezen,
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b) Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnych uwag Zamawiajgcego
zobligowany jest poprawy dokumentacji i przekazania jej Zamawiajgcemu, ktory z
postepuje zgodnie z w § 4 ust 2 pkt a

c) Po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej, strony
podpisujg protokoét odbioru dokumentacji projektowe;j.

Odbior czesciowy w trakcie realizacji umowy potwierdzany jest przejSciowym

protokotem zaawansowania wykonanych robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Protokdt odbioru czesciowego o ktorym mowa w § 3 ust. 5 lit c podpisuje

kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru ustanowiony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad ujawnionych w trakcie odbioru

czesciowego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Protokot ten wraz z

ewentualnym protokotem usuniecia wad stanowi podstawe do wystawienia przez

Wykonawce faktury czesciowe;j.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu Wykonawca zobowigzany jest zgtosic

dziatajgcemu w imieniu Zamawiajacego - wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru do odbioru,

przed przystagpieniem do kolejnych faz robot. Zamawiajacy zobowigzuje sie do czynnosci

odbioru tych robdt w terminie 2 (dwoch) dni roboczych od zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajagcym na kazdym etapie

wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan optymalnych z punktu widzenia

minimalizacji kosztow realizacji inwestycji przez Zamawiajacego, przy zachowaniu

odpowiedniej jakosci i trwatosci obiektow.

Wykonawca - jezeli bedzie to konieczne - przeprowadza préby, sprawdzenia i rozruchy

przed odbiorem koncowym przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na

5 (pie¢) dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i

rozruchow.

Przed zgtoszeniem przedmiotu Umowy do odbioru koncowego do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru dokumentéw

pozwalajagcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, a w

szczegolnosci:

a) dziennika budowy - 3 egz. - oryginat + 2 kopie,

b) zaswiadczen wtasciwych jednostek i organdw - po 3 egz.,

c) protokotow odbioréw - po 3 egz.,

d) niezbednych swiadectw kontroli jakosci - po 3 egz,

e) dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
jezeli takie wystapity - po 3 egz.,

f) protokoty prob, badan, sprawozdan i rozruchow zgodnie z obowigzujgcg umowsq i
przepisami,

g) wersje elektroniczng (skany) dokumentow wymienionych w ust. 5 powyzej na ptycie

CD lub innym nosniku danych typu: karta pamigci, pamig¢ zewnetrzna.

Gotowosc¢ do odbioru koncowego, oznaczajgcg zakonczenie przez Wykonawce wszystkich
robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i
rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji
uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor nadzoru, po
sprawdzeniu dokumentéw o ktorych mowa w punkcie 6. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego dodatkowo odrgbnym
pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajgcego petnomocnictwo Wykonawcy
do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

Odbioru koncowego, po otrzymaniu stosownego zgtoszenia od Wykonawcy, dokonuje
powotana przez Zamawiajacego komisja odbiorowa ztozona m.in. z przedstawicieli
Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru oraz Wykonawcy.
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Komisja powotana przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia czynnosci odbioru
koncowego rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 (czternastym) dniu po potwierdzeniu
zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.
Termin rozpoczecia i termin zakonczenia koncowych prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:

a) przedstawicielach Zamawiajgcego dokonujacych odbioru,

b) sktadzie komisji odbiorowej,

c) terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢:

a) przedstawiciele (posiadajagcy odpowiednie petnomocnictwa): Wykonawcy i

Podwykonawcy,

b) komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,

c) kierownik budowy i kierownicy robét,

d) osoby sprawujgce nadzor inwestorski i autorski,

e) przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane przez komisje w toku odbioru, a takze terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych usterek i wad. Protokét odbioru koncowego przygotowany przez komisje
podpisuja:

a) komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

b) uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

c) uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego.
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.
Zamawiajacy wyznacza termin komisyjnego odbioru pogwarancyjnego przed
zakonczeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia
usterek i wad. Ustala sie, ze w kazdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie pozniej
niz w 10 (dziesieciu) dniu przed uptywem okresu gwarancji, a zakonczy je protokotem nie
pozniej niz w ostatnim dniu tego okresu.
Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna bieg okres rekojmi i gwarancji.

§5
WSPOLDZIALANIE | PERSONEL UMOWY

Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspotdziata¢ w celu zapewnienia petnej
realizacji Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych z
wykonaniem czynnosci wymaganych przez prawo budowlane, niezbednych do oddania do
uzytku czesci budynku stanowigcego wynik realizacji robot okreslonych w przedmiocie
Umowy.

W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowigcych przedmiot Umowy kazda
ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkod
pod rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strone.
Przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawach okreslonych w umowie jest:
Kierownikiem budowy posiadajgcym wymagane uprawnienia budowlane branzy
konstrukcyjno-budowlanej Nr.........ivvvvverencecscseenns Z dNia o nadane
przez
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Zmiana osob okreslonych w ust. 4 i 5 powyzej wymaga pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego. Przy czym doswiadczenie zawodowe kierownika budowy powinno by¢
zgodne z SIWZ oraz ofertg, a zmiana moze nastapi¢ w przypadkach i na zasadach
opisanych w § 14 ust. 17-19 niniejszej Umowy. Zmiana kierownika budowy nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.

Niewniesienie zastrzezen na piSmie w terminie 14 dni (czternastu) od daty otrzymania
informac;ji okreslonej w ust. 6 strony Umowy uznaja za akceptacje zmiany.

§6
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca moze wykonaé przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, zawierajgc z nimi - po akceptacji Zamawiajacego - stosowne Umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy nie stanowi zmiany Umowy, lecz
wymaga zgody Zamawiajagcego, ktorg wyrazi poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo. Zmiana wartosci badz zakresu robot wykonywanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
Umowy, lecz wymaga akceptacji Zamawiajgcego na zasadach opisanych w niniejszym
paragrafie oraz z zastrzezeniem postanowien § 14 ust. 20 niniejszej Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu projekt Umowy i kazdg zmiane projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian
pisemnych zastrzezen w przypadku okreslonym w art. 143 b ust. 3 ustawy Pzp uwaza sig
za akceptacje projektu Umowy lub jego zmiany.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej Umowy w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia otrzymania Umowy o podwykonawstwo lub zmian do Umowy o
podwykonawstwo nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie Umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawierac w szczegolnosci:

a) zakres robodt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczaca

wykonania robét objetych umowa,
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b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju co wynagrodzenie,

c) termin wykonania robat objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robot musi by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

d) terminy odbioru robot - muszg by¢ krétsze lub musza przypadac na ten sam dzien
co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca, z zastrzezeniem § 6 ust.
20 niniejszej Umowy,

e) termin wystawienia faktury - nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia odbioru robét,

f) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
(trzydziesci) dni od dnia dorgczenia Wykonawcy oryginatu faktury wystawionej za
po wykonaniu przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot, i powinien
by¢ ustalony w taki sposdob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zatwierdzony
przez Zamawiajgcego zakres zlecony Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy),

g) termin rekojmi nie moze uptywac wczesniej niz termin rekojmi wskazany w
niniejszej umowie w § 13 niniejszej Umowy,

h) oswiadczenie Podwykonawcy, iz kwoty zatrzymane na poczet zabezpieczenia
ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady na wykonane roboty stanowi wytacznie wewnetrzne zobowigzanie
pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca w zwigzku z czym nie bedzie dochodzit w
stosunku do Zamawiajacego z tytutu dokonanego zatrzymania jakichkolwiek
roszczen.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego;

c) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych ta
umowa.

W przypadku niedotrzymania terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umownej zgodnie z
niniejszg umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wgladu, kopie zawartych Uméw poswiadczone za
zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich
zawarcia, z wytaczeniem Umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
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niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umow o Pod Wykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca musi zawieraé zapisy
okreslone w ust. 7 niniejszego paragrafu i nie moze zawierac¢ zapisow, o ktorych mowa
w ust. 8. powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 i 6 powyzej zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7- (siedmio-)
dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow,
ktorzy nie zostali zaakceptowani w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmienng
interpretacje zapisow Umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach
robo6t budowlanych.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczyc do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie Umowy na jezyk polski.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego z Podwykonawecy, tak jakby
byty one dziataniami, zaniechaniami lub uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

Jednoczesnie strony Umowy zgodnie postanawiaja, iz ptatnosci za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow dokonywane beda
przez Zamawiajgcego, bezposrednio na ich rachunki, w przypadku i na zasadach
okreslonych w § 3 niniejszej Umowy.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
jest protokot odbioru spisany pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego- inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W przypadku nieprzedstawienia oswiadczen lub dowoddw o ktorych mowa w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy ZamaW|aja1cy uprawnlony jest do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy w czesci rownej kwot wynikajacych z nieprzedstawienia wyzej
wymienionych dowodow.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia bezposrednio na
rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 19 powyzej, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowigzan Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia
umownego, za czes¢ robot wykonang przez podwykonawcow, do wysokosci kwoty
zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.
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§17
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a)

b)

c)

d)

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia, w

ktorym decyzja o pozwoleniu na budowe stata sie ostateczna;, na wniosek

Wykonawcy Zamawiajacy moze wydaé plac budowy zaraz po wydaniu przez

wtasciwy organ decyzji o pozwoleniu na budowe a przed stwierdzeniem jej

ostatecznosci, celem przeprowadzenia dziatan organizacyjnych

i przygotowawczych,

zapewnienie i prowadzenie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji

przedmiotu Umowy;

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do probleméw zgtoszonych podczas

realizacji Umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez

zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez

Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy udzieli odpowiedzi rowniez w formie

pisemnej:

— w sprawach wymagajacych zaangazowania 0s6b trzecich - w terminie do 14
(czternastu) dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;

— w sprawach pozostatych - do 7 (siedmiu) dni;

powotanie Komisji oraz rozpoczecie odbioru koncowego roboét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

prowadzenie dziennika budowy,

bezzwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego o tym, ze decyzja o pozwoleniu na
budowe stata sie ostateczna w celu przejecia placu budowy,

wykonanie i oddanie Zamawiajgcemu, przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami
Umowy w tym PFU, zgodnie z dokumentacjg projektowa, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zaleceniami producentéw, aktualnymi Polskimi
Normami i normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz zgodnie ze sztukg budowlang;

koordynowanie prac budowalnych w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla
Zamawiajgcego oraz statutowego dziatania przedmiotowej placowki leczniczej;
kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej, oraz przedmiotu Umowy
zgodnie z PFU i opracowang na jego podstawie dokumentacjg projektowa ,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i inzynierskiej, ewentualnymi
wytycznymi Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz wtasciwymi normami; do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
rowniez zapewnianie nadzoru autorskiego;

przekazanie Zamawiajacemu do weryfikacji dokumentacji projektowej, w tym
rowniez wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot; w przypadku
uwag Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia;
dostarczenie kopii wymaganych przepisami decyzji, postanowien i opinii
niezbednych dla opracowania przedmiotu Umowy w terminie 3 (trzech) dni od daty
ich uzyskania

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dotyczacej kazdej zmiany kierownika
budowy oraz przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania Umowy
oswiadczenia kierownika budowy o objeciu obowigzkow wraz z kopig uprawnien
budowlanych i zaswiadczeniem wtasciwej izby samorzadu zawodowego;
opracowanie w formie pisemnej oraz graficznej i przekazanie Zamawiajacemu w
terminie 14 (czternastu) dni od podpisania Umowy - do akceptacji -
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zapewniajgcego realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo -
finansowy robot powinien uwzgledniaé miesieczng skale czasu oraz terminy

10



j)

k)
y
m)
n)
0)

q)

r)

s)

)
u)

w)

x)

Zatacznik nr 3 do SIWZ

graniczne okreslone w umowie, elementy, technologie, warunki wykonywania

robot, a na zadanie Zamawiajacego informacje o ilosci pracownikow. Powyzsze

dotyczy rowniez kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy bedg one konieczne.

Dostarczenie Zamawiajgcemu aktualizacji - do akceptacji - winno nastgpi¢ w

terminie 14 (czternastu) dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego do jej

dostarczenia,

zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgtoszonych podczas

realizacji Umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia bez

zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w

formie pisemne;j:

— w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajagcego przedsiebiorstwem Wykonawcy - w terminie do 14
(czternastu) dni od dnia otrzymania zapytania na pismie;

— w sprawach pozostatych - do 7 (siedmiu) dni.

informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych problemach

dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, ktére nie mogty zostaé rozwigzane

przez przedstawicieli stron na budowie;

utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych roboét;

zorganizowanie robot w sposdb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzane do

koniecznego minimum;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,

stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy;

realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami zatagczonymi do

projektow budowlanych;

zgtoszenie i uczestnictwo w odbiorze wykonanych robot;

zgtaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru wykonanych elementéw

robot zanikajacych i robdt zakonczonych. Zamawiajacy przystapi do odbioru robét

zanikajagcych w terminie dwdch dni roboczych od dnia zgtoszenia. Jezeli

Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, Wykonawca

zobowigzany jest odkry¢ roboty na swoj koszt, a nastepnie przywrdcic teren do

stanu poprzedniego,

dostarczenie dokumentow, atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobdow

budowlanych potwierdzajacych dopuszczenie do powszechnego stosowania w

budownictwie materiatéw uzytych do wykonania Umowy;

wywozu z placu budowy wszelkich odpadéw powstatych w trakcie trwania prac

(z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje) zgodnie

z ustawa o z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach;

transport z placu budowy na wskazane place depozytowe wskazanych materiatow

rozbiorkowych (jesli wystapia);

przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow odbiorowych oraz dokumentacji

powykonawczej, a takze innych dokumentow, decyzji, pozwolen dotyczacych

przedmiotu Umowy;

wydanie karty gwarancyjnej przy odbiorze koncowym,

usuniecie usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji po ich zgtoszeniu

(np.. telefonicznie, pisemnie, za posrednictwem poczty mailowej) przez

uzytkownika:

— awarii - w terminie natychmiastowym (do 24 godzin);

— pozostatych - w terminie 7 (siedmiu) dni;

zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p. pozarowej;
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y) ustanowienie koordynatora do spraw BHP i ochrony przeciwpozarowej oraz
poinformowanie Zamawiajacego bezzwtocznie o podjeciu przez nich obowigzkow
jednak nie pozniej niz 14 dni od dnia przejecia placu budowy, \

z) ubezpieczenie realizowanych robét z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w wyniku
zdarzen losowych, od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych robotnikow i 0s6b trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami,

aa) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Bez wzgledu na zawarte Umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi wszelka

odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody, ktére moga by¢ wyrzadzone w zwigzku

z wykonywanymi robotami.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli przedmiot Umowy

ma wady zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel oznaczony w

umowie albo wynikajagcy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci

odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w zatozeniach,
normach i przepisach techniczno-budowlanych oraz rozwigzania ekonomicznie
nieuzasadnione.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca

lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie Umowy o prace osoby wykonujace

czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z rozdziatem pkt 3.9

SIWZ.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci; w szczegolnosci uprawniony jest do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej Umowy przekaze

Zamawiajgcemu wykaz 0so6b (zatgcznik nr 1 do Umowy), ktdre realizujg przedmiot

Umowy wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie Umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go

Zamawiajagcemu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania zmiany osoby

wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do

Umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 4

czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju Umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie Umowy/Umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
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lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia Umowy/Umow powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnoscil bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢é mozliwe do zidentyfikowania;
tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 4 powyzej czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy udokumentowany przypadek. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie Umowy o prace osob o ktérych mowa w ust. 5 powyzej.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej powinno trwac przez caty okres
realizacji zaméwienia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, tj. W KWOCi€.rrree. Zt (SEOWNIE e . ztotych).
Zabezpieczenie zostato wniesione na rzecz Zamawiajacego w formie: - .....ereeenns
Strony ustalaja:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ........... zt - jezeli zabezpieczenie
zostato wniesione w pienigdzu - zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni
po bezusterkowym odbiorze koncowym catego przedmiotu Umowy lub po
protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego;

b) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota .......... zt, przeznaczona jest na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady - jezeli zabezpieczenie
zostato wniesione w pienigdzu - zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15
(pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy, pod
warunkiem, ze do dnia uptywu okresu rekojmi wszystkie wady zostang usuniete.
W przypadku nieusuniecia wad do dnia uptywu okresu rekojmi Zamawiajacy
upowazniony jest do dalszego zabezpieczenia, az do czasu usuniecia wad.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze uptyngc¢ wczesniej niz:

a) z tytutu nalezytego wykonania Umowy- 30 (trzydziesci) dni od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot lub protokotu
potwierdzajgcego usuniecie usterek stwierdzonym podczas odbioru koncowego,

b) z tytutu rekojmi - 15 (pietnascie) dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady, a
ponadto dokonanie wyptaty kwoty zabezpieczania nie moze by¢ uzaleznione od
spetnienia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakichkolwiek dokumentow.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami

wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym byty one przechowywane,
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w § 2
lit. b) niniejszej Umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub
poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 3 powyzej, Wykonawca
przed dokonaniem z Zamawiajgcym zmiany Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie Umowy w
zakresie terminu wykonania Umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 3
niniejszego paragrafu i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
takie przedtuzenie z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy Pzp.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocze$nie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, 6 powyzej, na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
KARY | ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

a) 0,1% ceny brutto przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy
za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji Umowy,

b) 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za przekroczenie ktéregokolwiek z termindw
wskazanych w § 7 ust 2 niniejszej Umowy

c) 0,1% ceny brutto przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji i rekojmi;

d) 10% ceny brutto przedmiotu Umowy, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy;

e) 10 000,00 zt (dziesigc tysigc ztotych) - za kazdy nieprzedtozony Zamawiajacemu
do zaakceptowania projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,
ktorych przedmiotem sa roboty budowlane;

f) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej Umowy w wysokosci 2
000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazde zdarzenie;

g) 500,00 zt (piecset ztotych) za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu w terminie
okreslonym w § 6 niniejszej Umowy, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem
kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

h) 500,00 zt (piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

i) 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
wynikajagce z braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom;

j) 2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek braku zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

k) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji - w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych)za kazdy dzien zwtoki;
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) w przypadku zwtoki w przekazaniu dokumentacji powykonawczej okreslonej w §
4 niniejszej Umowy, w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamowienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce, 0sob na Umowe o prace w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby

czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia na wezwanie

Zamawiajgcego, dowoddéw potwierdzajacych zatrudnienie tych osdb, Wykonawcy

zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za

kazda niezatrudniong osobe lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowoddw, o

ktorych mowa w § 7 ust. 6 -8 niniejszej Umowy.

Ustalone roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Roszczenie z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy staje sie wymagalne w dniu wystgpienia tego zdarzenia.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia

z przystugujagcego mu wynagrodzenia. Potracenie jest mozliwe przed terminem

wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 (czternascie) dni od dnia skutecznego

doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty.

§10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od Umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) wykonuje Umowe nienalezycie, w tym w szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacija
projektowg lub specyfikacja techniczng i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie
zadoséuczyni zadaniu Zamawiajgcego,

b) nie dotrzymuje ktérykolwiek z terminow wskazanych w umowie szczegdlnie w §
2 ust 1 pkt b i c lub ustalonych w harmonogramie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt
i, a opoznienie wynosi powyzej 30 dni.

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot i
mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa dtuzej niz 21
(dwadziescia jeden) dni,

d) w przypadku zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy,

e) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy badz jej czesci bez akceptacji
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w razie wydania
przez wtasciwy organ zakazu prowadzenia robot budowlanych. W takiej sytuacji
odstapienie od Umowy nie bedzie uznawane za lezace po stronie Zamawiajgcego.

W razie zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, przekraczajacej 7 (siedem) dni

Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu

Umowy, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w przypadku

bezskutecznego uptywu tego terminu lub gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu Umowy

przekroczy 14 (czternascie) dni, Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ oraz zadaé
kary umownej.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy - do czasu obowigzywania

Umowy - w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego informacji o istnieniu

okolicznosci uzasadniajacych odstapienie.
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W przypadku koniecznosci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy albo dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
uprawniony jest do odstagpienia od Umowy przez caty okres jej obowigzywania.

§M
SPOSOB | ZASADY ODSTAPIENIA 0D UMOWY

Odstapienie od niniejszej Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia ustalone:

a) w oparciu o nastepujace zatozenia srednie stawki robocizny, materiatéw i sprzetu
ujete w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nastepnie
zaakceptowane, przez Zamawiajacego.

b) na podstawie obmiaru dokonanego przez Zamawiajacego na dzien odstapienia,
Wynagrodzenie ustalone wedtug powyzszych zasad zostanie pomniejszone o
roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz

wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi

Wykonawca.

§12
OBOWIAZKI ODSTEPUJACEGO OD UMOWY

W razie odstgpienia lub rozwigzania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o
rozwigzaniu lub odstgpienia od Umowy, przy udziale Zamawiajgcego protokotu
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia lub rozwigzania, w ktorym
okreslone zostana miedzy innymi zakres robot okreslony do dnia rozwigzania lub
odstapienia oraz wady,

b) zabezpieczenia przerwanych robot,

c) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie
na placu budowy jest niezbedne,

d) Wykonawca niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) dni, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze pozostawienie na placu budowy materiatow, urzadzen i

konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. c) powyzej jest

niezbedne w catosci lub w czesci, ma prawo odkupic¢ od Wykonawcy niezbedne rodzaje

i ilosci materiatow, urzadzen i konstrukcji po cenach zakupu z doliczeniem kosztow

ich transportu na plac budowy.

W przypadkach braku wspotdziatania ze strony Wykonawcy (mimo pisemnego

wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot oraz materiatow,

urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa wyzej, Zamawiajacy ma prawo
do przejecia placu budowy i komisyjnej inwentaryzacji robot, materiatow i konstrukcji
bez udziatu Wykonawcy.
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§13
GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i zabudowane urzadzenia na
okres [.....] miesiecy (stownie: [......] miesigcy).

Okres rekojmi zgodnie z § 656 ust 1 kc wynosi 5 lat

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.

W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne
okreslajace szczegotowe warunki gwarancji jakosci - ,Karte gwarancyjng” wg wzoru,
ktory jest zatagcznikiem nr 2 do Umowy.

Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania bezusterkowego odbioru
koncowego catego przedmiotu Umowy, lub w dacie protokolarnego potwierdzenia
usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym catego przedmiotu
zamowienia.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego w protokole koncowym odbioru robdt lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad i usterek na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§14
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien Umowy moze nastapic tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp, z zastrzezeniem postanowien
umownych.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwosc istotnych zmian Umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci
oraz okresla warunki zmian w tym paragrafie ponizej.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w

trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot

objetych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajagcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej

Umowy, o kwote rowng réznicy w kwocie podatku, jednakze wytacznie co do czegsci

wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie

wykonano.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sig do praw i obowigzkdow stron

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujacych niezbedng potrzebe

zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany

sposobu realizacji Umowy, wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1

niniejszej Umowy, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

okreslonego w § 2 pkt b) niniejszej Umowy.

W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych:

a) prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne
podmioty

b) lub przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznymi wytacznie od
Zamawiajacego,

c) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 pkt b) Umowy, odpowiednio o okres
opdznienia spowodowanego jedna z przyczyn wskazanych w pkt a) i b).

W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu

Umowy, zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktére
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nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo dotozenia nalezytej

starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytacznie w

zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami

technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmiane
wynagrodzenia, okreslonego w § 3 wust. 1 niniejszej Umowy, w zakresie

uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w

zakresie prac wystapi opoznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego

zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza

mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w

§ 2 pkt b) niniejszej Umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego

opo6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po

wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla

Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogty by¢ przewidziane przez

Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie

podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub

interesu Zamawiajagcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegaé na:

a) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie,

c) zmianach majgcych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot
dla Zamawiajacego,

d) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

e) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

g) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujgcych przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w

§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi

opo6znienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy

poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla

wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie sie wszystkie

zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia

przez Strong lub Strony Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegolnosci
takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytgcznie do pracownikow
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow lub Zamawiajgcego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez
substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga byc przypisane uzyciu przez
Wykonawce takich substancji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sa czescia
ogodlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona Umowy nie mogta
zapobiec - Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania Umowy jednakze
tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt

18



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Zatacznik nr 3 do SIWZ

wykonac¢ przedmiot Umowy w sposob prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania
sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 pkt b) niniejszej Umowy, poprzez
przedtuzenie o okres takiego opdznienia.
W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastepstwem btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z
wytagczeniem btedow jakie profesjonalny Wykonawca doktadajgc nalezytej
starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej Umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi
opo6znienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 pkt b) niniejszej Umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego
opo6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed takg zmiana.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych
robét - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyé bedzie catego elementu zakresu
rzeczowo finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robét z danego
elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub robdt, z ktorych
zrezygnowano, o ktora pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastapi w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materiatow i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na
podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.
W przypadku robdt zamiennych - jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element
zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie wartosci robét, ktére maja by¢
wykonane w miejsce robdt tego w oparciu o nastepujace zatozenia w oparciu o
srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, ktora to wartos¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego
elementu, to obliczenie wartosci robot podlegajgcych zamianie, o ktérg zmienione
(pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi
w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materiatow i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na
podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.
W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 pkt b) niniejszej Umowy,
poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.
W przypadku uzgodnienia pomigdzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu
Umowy, okreslonego w § 2 pkt b) niniejszej Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiang
skutkujgca skroceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.
W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepujg takie
oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.
W przypadku zmian budzetu Zamawiajacy dopuszcza zmiany:
a) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
b) terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 pkt b) niniejszej Umowy,
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c) harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych

Umowy (nie stanowigcych zmian istotnych niniejszej Umowy), w szczegolnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerdow kont bankowych oraz innych
danych identyfikacyjnych,

b) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem Umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/ (jedynie za uprzednig pisemnga zgoda

Zamawiajgcego, po pisemnym przedstawieniu przez Wykonawce nowej osoby do

petnienia tej funkcji) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robét/,

b) nie wywigzywania sie kierownika budowy/robot/ z obowigzkéw wynikajacych z
Umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy/robot/ stanie sie konieczna z jakichkolwiek
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/ na wniosek Zamawiajgcego

w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy/robét/ zgodnie z zadaniem

Zamawiajacego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. Zmiana kierownika

budowy/rob6t na wniosek Zamawiajgcego wymaga pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o nowej osobie oraz pisemnej zgody

Zamawiajgcego na zmiane.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot/, o ktérych mowa w ust. 18 i 19

niniejszego paragrafu, nowy kierownik budowy/robot/ musi spetnia¢ wymagania

okreslone w SIWZ dla danego specjalisty.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zmiany

wartosci lub zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawce, dalszego

Podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po zaakceptowaniu

projektu Umowy (projektu zmiany) oraz zawartej Umowy (jej zmiany) Wykonawcy z

Podwykonawcag lub odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, na

zasadach okreslonych w § 6 niniejszej Umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do

wyrazenia takiej zgody.

Niezaleznie od powyzszego, Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego

aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystapienia ktorejkolwiek ze zmian

przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.
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§15
POSTANOWIENIA ODNOSNIE PRAW AUTORSKICH

Zmawiajacy w ramach wynagrodzenia z tytutu wykonania niniejszej umowy nabywa

autorskie prawa majatkowe do petnej dokumentacji projektowej objetej przedmiotem

niniejszej umowy na zasadach, o ktorych mowa ponizej. Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zastosowania dokumentacji projektowej wraz z prawem do wprowadzania

modyfikacji. Przeniesienie wtasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej, z

prawem korzystania w zakresie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, nastepuje

z chwilg przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych do

dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy

pol eksploatacji, w szczegdlnosci zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych tj.:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej - wytwarzanie
okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
projektowg utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu
albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposdb inny niz
okreslony w lit. b) powyzej - publiczne wykonanie, wystawienie, odtwarzanie oraz
nadawanie i remitowanie, atakze publiczne udostepnianie dokumentacji
projektowej w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w szczegélnosci  do jego rozpowszechniania w
sieci Internet,

d) w zakresie wykorzystania dokumentacji projektowej lub jej czesci przy
inwestycjach realizowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem osdb trzecich, ktorych prawa,

w szczegolnosci prawa autorskie i dobra osobiste zostaty naruszone poprzez

stworzenie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie czy innego rodzaju dozwolone

prawem i zgodne z celem umowy, uzytkowanie utworu przez Zamawiajacego lub
osobe trzecig przez Zamawiajgcego upowazniona.

Wykonawca upowaznia wytacznie Zamawiajacego oraz upowazniony przez

Zamawiajgcego podmiot do rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu oraz do

zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich. Wykonawca nie zachowuje

wytacznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone ani

czasowo ani terytorialnie tzn. odnosi sie zarowno do terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, jak i do terytoriow wszystkich innych panstw.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy obejmuje

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu przeniesienia autorskich praw

majatkowych do dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w zakresie korzystania

z dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji i wyczerpuje wszelkie

roszczenia finansowe Wykonawcy z tego tytutu.
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§16
RODO

Zamawiajacy, jako administrator danych powierza Wykonawcy, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) - zwanego w dalszej
czesci niniejszej Umowy RODO, dane osobowe do przetwarzania na zasadach
okreslonych w przedmiotowej umowie.

Wykonawca zobowigzuje sig przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
niniejszg umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

Wykonawca, oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy, ktorych nie udato
sie rozstrzygnac polubownie beda rozstrzygane przez Sad powszechny, wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego. Warunkiem skutecznego skierowania przez Wykonawce
sprawy na droge postepowania sadowego jest wyczerpanie toku postepowania
ugodowego okreslonego w ust. 3-5. Strony zgodnie dopuszczaja, iz wymiana
korespondencji w trakcie postepowania ugodowego moze odbywac sie poczta
elektroniczna.

Podjecie negocjacji ugodowych nastgpi na pisemny ,Wniosek o pozasadowe
rozwigzanie sporu” Wykonawcy, w ktorym zostanie okreslony, przedmiot sporu, jego
wartos¢, opis zawierajacy informacje dotyczgce przedmiotu sporu (tj. data zawarcia
umowy, przedmiot umowy, warunki ptatnosci, przebieg dotychczasowych rozmow
polubownych, zgdanie Wykonawcy oraz wszelkie informacje i argumenty majace
znaczenie dla wypracowania miedzy Stronami porozumienia).

Zamawiajacy najp6zniej w terminie 30 dni roboczych udzieli Wykonawcy odpowiedzi
na ztozony wniosek, ze wskazaniem swojego stanowiska i propozycji ugodowych. Z
waznych powoddéw powyzszy termin moze byé przez Zamawiajacego wydtuzony o
kolejne 30 dni robocze..

Akceptacja przez Wykonawce propozycji ugodowych przedstawionych przez
Zamawiajacego skutkowaé bedzie podpisaniem ugody miedzy stronami. W przypadku
braku akceptacji przedstawionych przez Zamawiajacego propozycji  zostanie
sporzadzony pisemny protokot, ze brak jest mozliwosci polubownego zatatwienia
sprawy z podaniem przyczyny. Protokot zostanie sporzadzony najpdzniej w terminie
14 dni od dnia pisemnego poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce o braku
akceptacji ztozonych propozycji ugodowych.

Strony zgodnie os$wiadczaja, iz skierowanie przez Wykonawce sprawy na droge
postepowania sadowego bez wczesniejszego przeprowadzenia obligatoryjnego
postepowania polubownego opisanego w ust.3-5 bedzie traktowane jako
przedwczesne wytoczenie powddztwa.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Wezwanie do zaptaty wystane przez Wykonawce do
Zamawiajacego nie stanowi proby polubownego zatatwienia sporu.

W zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy lub Podwykonawcy za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19 odpowiednie zastosowanie beda miaty aktualnie obowigzujace przepisy w
tym zakresie.
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Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajagce z Umowy, w szczegolnosci
wierzytelnosé o zaptate wynagrodzenia, na osobe trzecig wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda miaty zastosowanie
przepisy ustawy pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego, moze nastgpi¢ wytgcznie wobec podmiotow
uprawnionych na podstawie przepisow obowigzujgcego prawa i w zakresie
okreslonym niniejszg Umowa.

Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy réwniez przez osoby i podmioty,
ktorymi postuguje sie wykonujgc obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy

W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on
zobowigzany do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o howym
adresie. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja wystana przez
Zamawiajacego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest za doreczong
prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy.

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowia:

a) Integralng czescig Umowy rowniez sa:

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

— Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

— oferta Wykonawcy

b) zataczniki do Umowy:

— zatgcznik nr 1 - wykaz osdb, ktére Wykonawca skieruje do wykonywania
zamowienia wraz z oswiadczeniem na temat wyksztatcenia i kwalifikacji
zawodowych

— zatacznik nr 2 - gwarancja

— zatacznik nr 3 harmonogram rzeczowo -finansowy
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Zatacznik nr 2
do UMOWY

KARTA GWARANCYJNA
obiektu budowlanego obejmujgca gwarancje wykonanych rob6t budowlano -montazowych wraz z
wyposazeniem stanowigce przedmiot Umowy okreslony w PFU sporzadzona w dniu

UPRAWNIONY Szpital Matki Bozej Nieustajacej Pomocy w Wotominie, ul. Gdyiska 1/3,05 - 200 Wotomin
NIP: 125-09-31-792, zwanym dalej Zamawiajagcym, reprezentowanym przez
e Grzegorza Kryckiego

GWARANT ...

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. - ,Remont oddziatu neurologii na Il pietrze budynku
gtownego Szpitala Matki BoZej Nieustajagcej Pomocy w Weotominie z podziatem na 2 etapy”

Data koncowego odbioru Przedmiotu Umowy,
e dzief ..ereenrene MIEeSIC v, ()

Data przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu,
e dzief ... MIeSIgC .o (0] QP

UzytkowniK reprezentOWany PrZez ... ocommmmmessesssesssssesssssessssssssssssssssnens
Ogdlne warunki gwarancji

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, Umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanego Przedmiotu umowy.
3. Okres gwarancji liczac od dnia podpisania protokotu przekazania Przedmiotu umowy
Zamawiajagcemu wynosi .... miesiecy na roboty budowlano - montazowe wraz z wyposazeniem
stanowigce przedmiot Umowy okreslony w PFU.
4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
dacie podpisania protokotu koncowego odbioru Przedmiotu umowy i protokotu przekazania
Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu. Okres gwarancji kazdorazowo ulega przedtuzeniu o czas od
zgtoszenia wady przez Zamawiajacego do jej usunigcia.
5. Ustala sie nastepujgce terminy usuwania wad:
1) jesli wada dotyczy elementéw zagrazajagcych bezpieczenstwu obiektow i ludzi lub
uniemozliwia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektéw - natychmiast
przez co rozumie sie przystgpienie do usuwania wad w terminie 24 godzin od ich zgtoszenia,
a jezeli Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego usuwania wad, Zamawiajacy zleci ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,
2) w przypadkach awarii, wymagajgcych natychmiastowego usunigcia ze wzgledu na
konieczno$¢ zmniejszenia szkody (np. wyciek z instalacji itp.) - natychmiast przez co rozumie
sie przystagpienie do usuwania wad w terminie 8 godzin od ich zgtoszenia, a jezeli Wykonawca
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nie przystapi do natychmiastowego usuwania wad Zamawiajacy zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy,
3) w pozostatych przypadkach, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne wykonania ich usuniecia,
6. Usuniecie zgtoszonych wad stwierdza sie w protokole podpisanym przez Wykonawce,
Zamawiajacego i Uzytkownika.
7. Jesli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
w obu elementach.
8. W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Wykonawcy.
9. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony utrzymuja: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk
generalny,
2) normalnego zuzycia Przedmiotu umowy lub jego czesci,
3) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania Przedmiotu umowy ,
urzadzen w sposdb niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji i
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tego okresu.
1. Zamawiajacy powiadomienia Wykonawce o stwierdzonych wadach w formie pisemnej faksem lub
e-mailem.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

Warunki gwarancji podpisali :

Wykonawca udzielajgcy gwarancji

Zamawiajacy przyjmujacy gwarancje

Przy udziale Uzytkownika
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