



Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Gdynska 1/3

NIP 125-09-31-792; REGON 000310315; KRS 0000037824
Centrala tel.22 76.33.100, Sekretariat 22 76.33.259, fax 22 76.33.343
Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej nr rachunku 05 8923 0150 7177 2015 0001

Wołomin, 31.03.2021 r.

INFORMACJA OPONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO UCHYLENIU SIĘ WYKONAWCY OD ZAWRACIA UMOWY

Zamawiający Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, działając na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm. t.j. „Pzp”), po uchyleniu się Wykonawcy JARD SP. Z O.O., od zawarcia umowy, zawiadamia, że dla postępowania prowadzonego w trybie rybie Podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. „DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROLOGII”, nr postępowania ZAM/02/21, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy:

REDPLUS Robert Pankowski
ul. Wschodnia 18
22 – 170 Rejowiec Fabryczny

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył najkorzystniejsza ofertę spośród pozostałych ofert spełniająca warunki określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia

Nazwy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

Oferta/Kryterium punktowe	CENA - 60% (C = (C min / C b) * 100 * waga:	DOSTAWA [D] – 20 %	GWARANCJA [G] – 20 %	RAZEM
Tronus Polska Sp. z o.o. ul. Orłona 2A 01-237 Warszawa	307 999,38 zł (130 633,87/307 999,38)*100*60 = 25,44 pkt	od 22.03.2021 r. do 28.03.2021 r. – 20 pkt od 29.03.2021 r. do 04.04.2021 r. – 15 pkt od 05.04.2021 do 11.04.2021 r. – 10 pkt od 05.04.2021 do 11.04.2021 r. – 10 pkt	gwarancja 60 miesięcy i więcej – 20 pkt gwarancja 48 miesięcy – 15 pkt gwarancja 36 miesięcy - 10 pkt gwarancja 24 miesięcy - 1 pkt	60 miesięcy - 20 pkt 55,44

REDPLUS Robert Pankowski ul. Wschodnia 18 22 – 170 Rejowiec Fabryczny	130 633,87 zł $(130\ 633,87/130\ 633,87)*100*60 = 60$ pkt	od 22.03.2021 r. do 28.03.2021 r. – 20 pkt	60 miesięcy - 20 pkt	100
FHU ANEX Wiesław Stanuszek ul. Braci Żmudów 35 B 33-100 Tarnów	134 217,60 zł $(130\ 633,87/134\ 217,60)*100*60 = 58,39$ pkt	od 29.03.2021 r. do 04.04.2021 r. – 15 pkt	60 miesięcy - 20 pkt	93,39

Uzasadnienie prawne:

zgodnie z treścią art. 263 Pzp ustawy Prawo zamówień publicznych „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 15.03.2021 r. działając na podstawie art. 239 ust 1 Pzp Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i poinformował o wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROLOGII”, do realizacji przedmiotowego zamówienia została wybrana oferta Wykonawcy JARD SP. Z O.O. W dniu 17.03.2021 r. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu pismo, w którym wniósł o zamianę terminu wykonania umowy na dzień 3.05.2021 r., motywując to m.in. przedłużającym się postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia oraz ogłoszoną pandemią Covid19. Zamawiający w dniu 19.03.2021 r. skierował do Wykonawcy wezwanie do podpisania umowy na dzień 22.03.2021 r. Wykonawca nie stawił się na podpisanie umowy a w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego przesłał kolejne pismo, w którym podtrzymał wcześniejsze stanowisko oświadczając, że nie jest dla niego możliwe zaciągnięcie zobowiązania, którego nie byłby w stanie zrealizować. W odpowiedzi Zamawiający skierował do Wykonawcy pismo, w którym wyraził zgodę na zamianę za pomocą aneksu terminu realizacji umowy do dnia 11.04.2021 r. z uwagi na mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia okoliczności jakiej wystąpiły po jego stronie tj. przedłużające się postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia. Zamawiający nie przychylił się do argumentacji Wykonawcy odnośnie przedłużenia terminu w związku z Pandemią COVID19. Wykonawca składając ofertę, miał świadomość zagrożenia epidemiologicznego Pandemia spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 wywołująca chorobę COVID-19, ogłoszona została przez Światową Organizację Zdrowia w dniu 11 marca 2020 r. nie mniej jednak zadeklarował najkrótszy możliwy termin wykonania zamówienia. Z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów tj. oświadczeń od producentów w dostawach związku z COVID19, nie wynikał termin deklarowany przez Wykonawcę dla realizacji zamówienia, dodatkowo dokumenty te nie były dokumentami wydanymi lub poświadczonymi przez stosowne organy ochrony zdrowia. Jednocześnie wezwał też wykonawcę do zajęcia stanowiska odnośnie podpisania umowy i zawarcia aneksu. W odpowiedzi Wykonawca w dniu skierował do Zamawiającego pismo, w którym, podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko. Mając na uwadze powyższe oraz korzystając z możliwości wskazanej w art. 263 Pzp Zamawiający wybrał do realizacji przedmiotowego zamówienia ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

DYREKTOR

Grzegorz Krycki